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Zatacznik nr 7
Umowa URZ nr......../2026 (PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta w dniu ......cceceeeeenenee r. pomiedzy:

Miastem Ruda Slaska z siedziba organu wykonawczego: Plac Jana Pawta Il nr 6, 41-709 Ruda Slaska NIP:
641-10-05-769 - Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji z siedziba w: 41-709 Ruda Slaska przy ul. gen.
Hallera 14A, reprezentowanym przez: Dyrektora Henryka Poppe, dziatajacego na podstawie
petnomocnictwa Prezydenta Miasta Ruda Slaska nr SP.0052.24.2024 z dnia 5 marca 2024 r., przy
kontrasygnacie Gtownej Ksiegowej, Agnieszki Klosa, zwanym dalej Zamawiajacym,

a:

Przedsiebiorca .o prowadzacym dziatalnosc gospodarcza pod nazwa

..... 9 eeeecccccccccccccccccssccccccccccscccsscccccnn ey

zwanym dalej Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Strony oswiadczaja, Zze wartos¢ zamowienia nie przekracza 170 000,00 zt i zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z p6zn zm.) do

niniejszej umowy nie znajduje zastosowanie ustawa Pzp.

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie swiadczy¢ na rzecz Zamawiajacego ustugi polegajace
na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja i koncowym rozliczeniem zadania
pod nazwa ,Przebudowa i remont pomieszczen zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz szatni w
budynku sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Ratownikéw 2 w Rudzie Slaskiej” w ramach programu
»,Szatnia na medal” z Ministerstwa Sportu i Rekreacji i oferta Wykonawcy stanowiacg integralna czesc¢
umowy.

2. Wynagrodzenie zostato ustalone na podstawie oferty z dnia .........2026 r., ktdore stanowi zatacznik nr 1
do niniejszej Umowy.

3. Szczegotowy zakres obowiazkow i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego okresla zatacznik nr 2
stanowiacy integralng czes¢ umowy oraz obowiazujace w tym zakresie przepisy, a w szczegolnosci

z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 418).

§2
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ zlecony nadzor zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), innymi przepisami prawa powszechnie
obowiagzujacymi zwigzanymi z realizacja Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig oraz dbatoscig
o zabezpieczenie interesow Zamawiajacego.
2. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje inspektora nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy petnic
bedzie w branzy budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz ze posiada odpowiednie

kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do petnienia funkcji Wykonawca zapewnia, ze posiada
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stosowne uprawnienia budowlane o nr ... Do wykonywania samodzielnej funkcji budowy lub robot
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, zatacznik nr 3.

3. Wykonawca nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot
dodatkowych oraz do podejmowania decyzji w zakresie jakichkolwiek robot albo $wiadczen, ktore
wykraczaja poza zakres Umowy. Decyzje w tym zakresie podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

4. Wykonawcy nie przystuguje prawo do powierzenia wykonania Umowy podwykonawcy.

5. Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej - bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego - jest niewazna.

§3
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru koncowego robét
budowlanych objetych nadzorem, wskazanych w § 1 niniejszej Umowy i rozliczenia zadania.
W ramach niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie petni¢ nadzor inwestorskich w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, okreslony w zadaniu pod nazwa ,Przebudowa i remont pomieszczen
zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz szatni w budynku sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Ratownikow 2
w Rudzie Slaskiej”.
Planowany termin realizacji robot budowlanych - lipiec 2026-wrzesien 2026
Planowany okres obowigzywania gwarancji - 5 lat

Planowany okres obowigzywania rekojmi - 5 lat.

§4
1. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem przedmiotu Umowy zawart w cenie
oferty, ktora zostata przyjeta jako wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot Umowy.

2. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

na kwote:

netto S e ztotych
23% VAT " e ztotych
brutto = e, . ztotych

2. Wynagrodzenie to jest ostateczne, nie ulega zmianie i obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
petnieniem nadzoru inwestorskiego rowniez w okresie gwarancji i rekojmi.

3. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jednorazowo na podstawie faktury
koncowej.

4. Podstawa wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie sporzadzony i podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Wykonawcy protokot odbioru koncowego robdt budowlanych, nad
ktorymi petniony byt nadzér inwestorski.

5. Faktura koncowa ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy wskazanej w fakturze w terminie do 30
dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, albo dostarczenia faktury za posrednictwem systemu
teleinformatycznego, o ktorym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych. Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.



Zapytanie ofertowe na ustugi: NADZOR INWESTORSKI dla zadania pn. ,Przebudowa i remont pomieszczen zaplecza higieniczno-
sanitarnego oraz szatni w budynku sportowo-rekreacyjnym w oérodku kapieliska letniego przy ulicy Ratownikéw 2 w Rudzie Slaskiej”
- Znak sprawy: DT.261.20.2026

Zamawiajacy: Miasto Ruda Slaska- Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

6. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, od daty kiedy wobec Wykonawcy powstanie obowiazek
wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu systemu KSeF, Wykonawca zobowigzany jest do
wystawania faktur wytacznie za posrednictwem tego systemu.

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane przy uzyciu KSeF, jest zobowigzany
wypetni¢ element okreslany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako ,,Podmiot3” dotyczacy
Zamawiajacego - nabywcy w rozumieniu KSeF. Faktury wystawiane przez Wykonawce przy uzyciu KSeF
powinny by¢ wystawiane w nastepujacy sposob:

Podmiot2:

nazwa: Miasto Ruda Slaska

NIP nabywcy: 6411005769

Adres nabywcy: Plac Jana Pawta Il 6
41-709 Ruda Slaska

Pole ,,czy faktura dotyczy JST”: ,nie
Podmiot3:

”

nazwa: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

IdWew: 6411005769 - 55027 (IdWew jednostki)

Adres: ul. Hallera 14A

41-709 Ruda Slaska

Pole ,,rola”: ,,JST - odbiorca”

8. Faktura wystawiona przy uzyciu KSeF jest prawidtowa w szczegoélnosci, gdy zawiera wskazane
w umowie dane o Podmiocie2 i Podmiocie3.

9. W przypadku nieprawidtowo wystawionej faktury Zamawiajacy niezwtocznie wzywa Wykonawce do
wystawienia faktury korygujacej.

10. Strony zgodnie postanawiaja, ze zataczniki do faktur beda przekazywane droga elektroniczna przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) ze wskazaniem numeru identyfikujacego faktury KSeF na
nastepujacy adres: dt@mosir.rsl.pl

11. Do kazdej faktury wystawionej poza KSeF po 01.04.2026 r. przez Wykonawce/podwykonawce na
Zamawiajacego nalezy dotaczy¢ oswiadczenie stanowigce Zatacznik nr 6 o braku obowigzku wystawiania
faktur ustrukturyzowanych w KSeF w tym okresie przejsciowym (dalej jako: ,,Oswiadczenie”).

12. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 6411005769.

13. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest ptatnikiem podatku VAT postugujacym sie nr NIP: ................

14. Wykonawca zobowiazuje sie, ze podawany na stosownej fakturze VAT numer rachunku bankowego
bedzie rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej (na tzw. ,biatej liscie”). Zamawiajacy moze odmowic¢ zaptaty na rachunek nie ujawniony w
ww. wykazie podmiotow, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do dochodzenia odsetek. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wzgledem Zamawiajacego w przypadku podania na fakturze
rachunku bankowego nieujawnionego w ww. wykazie podmiotow i uiszczenie przez Zamawiajacego

ptatnosci na taki rachunek.

§5


mailto:dt@mosir.rsl.pl

Zapytanie ofertowe na ustugi: NADZOR INWESTORSKI dla zadania pn. ,Przebudowa i remont pomieszczen zaplecza higieniczno-
sanitarnego oraz szatni w budynku sportowo-rekreacyjnym w oérodku kapieliska letniego przy ulicy Ratownikéw 2 w Rudzie Slaskiej”
- Znak sprawy: DT.261.20.2026

Zamawiajacy: Miasto Ruda Slaska- Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

1. Wykonawca moze rozwiaza¢ umowe w przypadku nierozpoczecia robdt, nad ktorymi ma petni¢ nadzor w
ciagu 30 dni od terminu ich planowanego rozpoczecia robot.

2. W przypadku wstrzymania lub przerwy w realizacji inwestycji w nastepstwie okolicznosci nielezacych
po stronie Wykonawcy, termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydtuzeniu o okres trwania tych
okolicznosci celem dokonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu nie wptywa na
zmiane wynagrodzenia. Wykonawca zrzeka sie jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych zwiazanych z

ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy.

56
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadkach:
1) nierozpoczecia robot budowlanych, nad ktorymi ma by¢ petniony nadzéor w ciagu 14 dni
kalendarzowych od terminu ich planowanego rozpoczecia okreslonego w harmonogramie robot lub tez
przerwy w nadzorowanych robotach trwajacej ponad 7 dni niewynikajacej z winy Zamawiajacego
dajacych podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze przedmiot umowy nie zostanie wykonany
nalezycie i terminowo. Odstapienie od umowy bedzie dokonane w formie pisemnej z podaniem przyczyn
odstapienia i wskazaniem terminu odstapienia. W przypadku odstgpienia od umowy Strony dokonaja
rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstapienia od umowy. Z prawa odstapienia Zamawiajacy
moze skorzysta¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o podstawie odstapienia.
2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Odstapienie od umowy bedzie dokonane w formie
pisemnej z podaniem przyczyn odstgpienia i wskazaniem terminu odstgpienia. W takim przypadku
Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci przedmiotu
umowy.
2. Zamawiajacy ma prawo wypowiedzie¢ umowe Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niewykonania lub wadliwego wykonywania przez Wykonawce zobowiazan zawartych w przepisach
odrebnych lub niniejszej umowie bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie odpowiednio obnizone lub nie zostanie wyptacone oraz gdy Wykonawca
wykonuje przedmiot Umowy niezgodnie z Umowa, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaprzestania naruszen.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy, o ile
odstapienie nastapito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Rozliczenie nastapi w terminie 30
dni od dnia rozwiazania i wyptacone bedzie w wysokosci proporcjonalnej do wartosci zakresu robot
wykonanych, nad ktérymi petniony byt nadzoér inwestorski. Odstapienie od umowy zostanie dokonane na
piSmie z podaniem przyczyn rozwiagzania i wskazaniem terminu rozwiazania.
4. Zamawiajacy zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych w przypadku rozwigzania przez niego

umowy z winy Wykonawcy.



Zapytanie ofertowe na ustugi: NADZOR INWESTORSKI dla zadania pn. ,Przebudowa i remont pomieszczen zaplecza higieniczno-
sanitarnego oraz szatni w budynku sportowo-rekreacyjnym w oérodku kapieliska letniego przy ulicy Ratownikéw 2 w Rudzie Slaskiej”
- Znak sprawy: DT.261.20.2026

Zamawiajacy: Miasto Ruda Slaska- Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

§7
1. Strony ustalaja odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
poprzez zaptate kary umownej w nastepujacych wypadkach i wysokosciach :
1) Wykonawca zobowiazany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:
a) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 umowy,
b) wypowiedzenia umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé
Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 4.
ust. 1.
c) opdznienia w terminowym przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych robot: czesciowych, zanikowych,
odbioru koncowego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
opoOznienia,
d) niepodejmowania dziatan dla nalezytego i terminowego wykonania inwestycji, nad ktora sprawowany
jest nadzor inwestorski, w wysokosci 300 zt za kazdy przypadek,
e) zaniedbania obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, w wysokosci 300 zt za kazdy przypadek,
f) nieprzybycie na wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym terminie, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek.
2. Zaptata kar umownych nastgpi przelewem na wskazany przez strone umowy rachunek bankowy w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zaptaty.
3. Zaptata kary umownej na rzecz Zamawiajacego moze nastapi¢ poprzez potracenie naliczonej wysokosci
kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej przez niego faktury.
4. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku wykonania przedmiotu umowy
z zastrzezeniem ust.1 pkt 1 lit. ai b.
5. Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zleconego nadzoru
inwestorskiego Zamawiajacy lub osoby trzecie poniosg szkode, to Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ te
szkode w petnej wysokosci.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogélnych
w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokosc¢ kar umownych.
8. W kazdym przypadku, uchybienia Wykonawcy w zakresie terminu, przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w
opoznieniu, chyba, ze niedotrzymanie terminu jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, co Wykonawca jest zobowigzany wykazac.

§8
1. Wykonawca zobowiazuje sie do:
1) wypetniania obowiazkow przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r.,
Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrocie ,,RODO” wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe

bezposrednio lub posrednio zostaty pozyskane w zwiazku z realizacja umowy.
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2) do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2019r. poz.1781).

2. Wykonawca w szczeg6lnosci oswiadcza, ze:

1) znane sa mu wszelkie obowiazki wynikajace z obowiazujacych przepiséw o ochronie danych
osobowych majace zastosowanie oraz RODO,

2)zapewni wystarczajace gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych
i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato wymogi wynikajace
Zz obowiazujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych zastosowanie
i chronito prawa oséb, ktorych dane dotycza,

3) w przypadku korzystania z podwykonawcow/dalszych podwykonawcow zapewni aby zostaty przez nich
wdrozone odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych spetniato
wymogi wynikajace z obowiazujacych przepisow o ochronie danych osobowych oraz RODO majacych
zastosowanie i chronito prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
w MOSiR Ruda Slaska w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, ktora stanowi zatacznik nr 4.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dniu podpisania umowy nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwiazaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 514 z pozn. zm.). Oswiadczenie stanowi zatacznik nr 5
do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze =zapoznat sie z procedurg zgtoszen wewnetrznych obowiazujaca
w Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie Slaskiej i zamieszczona na stronie internetowej

Zamawiajacego www.bip.mosir.rsl.pl . Oswiadczenie stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

§9
1. Koordynatorem realizacji obowigzkow umownych:
- ze strony Zamawiajacego jest p. ..ccccereeeeenens .o
- ze strony Wykonawcy jest p. .occceeveeveeeenennees .
2. Zmiany os6b wymienionych w ust. 1 nie stanowia zmiany tresci umowy i wymagaja jedynie pisemnego
zawiadomienia.
5§10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz inne wtasciwe przepisy powszechnie obowigzujace.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
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§12
Ewentualne spory mogace powstac przy wykonywaniu niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu

sadow powszechnych wtasciwych wedtug siedziby Zamawiajacego.
§13
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach na prawach oryginatu, dwa dla

Zamawiajacego, a jedna dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNOWAL A:

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 - Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 - Szczegotowy zakres obowiazkow i uprawien inspektora,

Zatacznik nr 3 - Uprawnienia budowlane Wykonawcy,

Zatacznik nr 4 - Klauzula RODO,

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcy o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine,

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Wykonawcy o zapoznaniu sie z procedura zgtoszen wewnetrznych
obowiazujacych w MOSiR Ruda Slaska (sygnalisci).
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Zatacznik NR 2 do Umowy
NE et .

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzajacym realizacje budowy:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpoczyna swoje czynnosci od sprawdzenia dokumentacji
projektowo-technicznej i kosztorysu ofertowego, zaznajomienia sie z warunkami dokonanych zgtoszen
i pozwolen wynikajacych z obowiazujacych przepisow, terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi
urzadzeniami.

2. Weryfikacja, sprawdzania kazdej dokumentacji projektowej na etapie realizacji robot budowlanych
(technicznej, zamiennej, dodatkowej, warsztatowej) wykonanej dla inwestycji oraz przekazywanie
ostatecznych wersji Generalnemu Wykonawcy roboét budowalnych do realizacji

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uczestniczy w protokolarnym przekazaniu terenu budowy

kierownikowi budowy.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji budowy:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego w czasie trwania budowy sprawuje kontrole nad jej przebiegiem w
zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zamawiajacego i przysztych uzytkownikow.

2. Do podstawowych obowiazkow inspektora inwestorskiego nadzoru nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
projektem, pozwoleniem na budowe i umowa z wykonawca robot, obowiazujacymi przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej,

b) reprezentowanie Zamawiajacego wobec o0so6b trzecich w przypadku ewentualnych szkod
spowodowanych dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robdt budowlanych oraz w przypadku wadliwie
wykonanych przez niego robot,

c) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczego6lnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

d) kontrola terminowosci robot oraz pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich sytuacjach
mogacych mie¢ wptyw na terminowe wykonanie zadania lub jego czesci,

e) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych (tacznie z wpisem do
Dziennika Budowy), najpozniej w ciggu 3-ch dni roboczych po zgtoszeniu ich przez kierownika budowy,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen technicznych,

f) kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét,

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad,

h) decydowaé o dopuszczeniu materiatow, prefabrykatow i wszystkich urzadzen przewidzianych do
wybudowania i wykorzystania przy realizacji inwestycji, zatwierdzenie przedktadanych préobek wszelkich
materiatow i urzadzen dostarczonych zgodnie z umowa z Wykonawca robot,

i) w uzgodnieniu z Zamawiajacym zatwierdza¢ procedury i technologie proponowane przez Generalnego

Wykonawce,
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j) wstrzymac wykonywanie ustug lub robdt budowlanych, ktore nadzoruje, jezeli zajdzie uzasadniona
potrzeba ich wstrzymania, w szczegélnosci wobec prowadzenia rob6t w sposdb zagrazajacy
bezpieczenstwu, lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane,

k) podpisywaé¢ wszelka dokumentacje w tym dokumenty odbiorowe, dokumentacje powykonawcza,
sprawozdawcze, zgodnie z warunkami Umowy,

) gromadzenia danych, identyfikacja i przeglad wszystkich problemow majacych wptyw na projekt
zadania - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego odpowiada za interpretacje i weryfikacje zebranych danych

t) obowiazek sktadania pisemnych raportow zawierajacych opis postepu prac, dokumentacje fotograficzng
oraz wykaz ewentualnych opdznien i zagrozen,

m) wymog precyzyjnego dokumentowania etapow robot zanikowych w formie cyfrowej,

n) Inspektor zobowiazany jest do instrumentalnego sprawdzania spadkow posadzek w kierunku spustow
podtogowych, tolerancja btedow musi by¢ zgodna z normga i sztukg budowlana,

n) uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, zatwierdzen z wytaczeniem tych do ktorych uzyskania
zobowiagzany jest Generalny Wykonawca,

0) wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy robot utrzymania czystosci drog dojazdowych oraz terenu
przylegtego do zaplecza budowy,

0) koordynacja wykonywanych robot (kazdej z branz), zarzadzanie innymi Wykonawcami,

p) ustalenie zakresu ewentualnych robot zamiennych/dodatkowych, opracowywanie protokotow
koniecznosci wykonywania tych robot z odpowiednim uzasadnieniem w celu uzyskania akceptacji ze Strony
Zamawiajacego,

q) koordynowanie systemu odbioru wykonywanych robot z uwzglednieniem przekazania dokumentacji
powykonawczej, koordynowanie i uczestnictwo w rozruchach techniczno-instalacyjnych, nadzorowaniu
nad kompletowaniem dokumentow odbiorowych (atestow, swiadectw, deklaracji zgodnosci, instrukcji
obstugi urzadzen, schematow instalacji, pomiaréw oraz innych dokumentow odbiorowych),

r) uczestnictwo przetestowaniu poszczegolnych systemow instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja techniczng i sprawdzenie ich wzajemnego wspotdziatania,

s) udziat w przygotowaniu materiatow koniecznych do dokonania odbiorow czesciowych oraz odbioru
koncowego,

$) rozpatrywanie roszczen Gtownego Wykonawcy, ich szczegotowa analiza w swietle zapisow umowy
i obowigzujacego prawa, przedstawienie Zamawiajacemu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi
dokumentami w sprawie roszczenia oraz uzgodnienie z Zamawiajacym stanowiska dla Gtéownego
Wykonawcy,

t) zapewnienie statej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz koordynacja , tak aby zapewnic nalezyty
przebieg realizacji zadania,

u) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Gtownego Wykonawcy robdt budowlanych oraz
Zamawiajacego, tak aby nie nastepowaty opdznienia w realizacji zadania,

v) zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnica handlowa i zawodowa,

w) sprawowanie nadzoru na placu budowy w kazdym tygodniu realizacji zadania, w razie potrzeby
stawienie sie niezwtocznie, tj. w najkrotszym terminie na wezwanie Zamawiajacego i Gtoéwnego

Wykonawcy robot budowlanych na placu budowy,
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x) egzekwowanie od Gtownego wykonawcy robot budowlanych wszystkich warunkéw realizacji umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboét oraz kontrola zgodnosci ich przebiegu, nadzoér nad
zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. pozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy
przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji zadan zwigzanych z praca na placu budowy,

y) w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonania robot i ustug, zasiegajac potrzeby opinii autora projektu,

Z) w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonania ustug i robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub
prowadzeniu robét i ustug w sposob powodujacy podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazic¢
Zamawiajacego na straty, inspektor nadzoru inwestorskiego zwraca na to uwage kierownikowi budowy
i podejmuje odpowiednie decyzje, w szczegolnosci dotyczace usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt i dowodow dopuszczenia do stosowania
w budownictwie materiatow budowlanych oraz urzadzen technicznych, Inspektor nadzoru inwestorskiego
podjete decyzje wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na
piSmie Zamawiajacego,

z) w razie koniecznosci wykonania ustug i robot dodatkowych lub zamiennych Inspektor nadzoru
inwestorskiego spisuje przy udziale Zamawiajacego i Kierownika budowy protokét koniecznosci
Zz jednoczesnym ich nadzorowaniem. Pisemne opiniowanie koniecznosci wykonania ustug i robot
dodatkowych, ustug i robot zamiennych, uwzgledniajac zapisy umow z Gtownym Wykonawca robot
budowlanych, weryfikacja oszacowanej przez Wykonawce robot budowlanych wartosci tych robot czy
ustug, przedtozenie ww. dokumentow Zamawiajacemu w terminie 5 dni od otrzymania od Gtdéwnego
Wykonawcy robot budowlanych kompletu informacji,

z) rozliczenie robodt i ustug wykonanych w ramach umowy w przypadku ich przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny, Inspektor nadzoru inwestorskiego opracowuje opinie dotyczace wad obiektu uznanych za nie
nadajace sie do usuniecia oraz wnioskuje o obnizenie wynagrodzenia Gtéwnemu Wykonawcy robot
budowlanych z okresleniem utraty wartosci robot, ustug i kwoty obnizonego wynagrodzenia za te roboty
i ustugi.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w celu zapewnienia skutecznego nadzoru, winien codziennie
dokonywad wizytacji budowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyga watpliwosci
natury technicznej powstate w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze Zzadac dokonania przez wykonawce robdt, na jego koszt,
odkrywek elementéow robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okreslonych w
umowie etapow inwestycji, obiektéw lub ich czesci nie stanowigcych odrebnych przedmiotéw odbioru

w zakresie, w jakim zgodnie z umowa moga one by¢ przedmiotem oddzielnego fakturowania.
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7. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek prowadzenia narad na budowie, uczestniczenia w
naradach i spotkaniach dotyczacych realizacji inwestycji, nad ktora petni nadzér inwestorski oraz
sporzadzania protokotow i notatek z podjetych ustalen.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robot w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartosci robot w
zakresie niezbednym do rozliczen z Zamawiajacym.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek zgtaszania Zamawiajacemu koniecznosci wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych bezposrednio po stwierdzeniu takiej koniecznosci oraz obowiazek
przedtozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez siebie przedmiaréw tych robot wraz z uzasadnieniem
oraz z kosztorysami najpozniej w terminie 7 dni od daty akceptacji zakresu robot dodatkowych lub

zamiennych przez Zamawiajacego.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego zwiazane z odbiorem obiektu lub robét:

1. Wspotudziat w przygotowaniu dokumentow wymaganych do zawiadomienia o ukonczeniu robot
budowlanych.

2. Uczestniczenie w czynnosciach odbioru technicznego i koncowego robot wszystkich branz. Inspektor
nadzoru inwestorskiego sprawdza kompletnos¢ przedstawionych przez wykonawce robot dokumentow
i zaswiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioru technicznego i koncowego nadzorowanych
obiektow oraz przekazywanie ich uzytkownikowi. Przeprowadzenie odbiorow czesciowych, koncowych
i ostatecznego zadania, w tym opracowanie protokotow z tych odbiorow w terminach ustalonych
w umowie z Gtownym Wykonawca robot budowlanych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do uczestniczenia w odbiorach czesciowych
po dokonaniu przez wykonawce robot budowlanych zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego mailowo
lub pisemnie inspektorowi nadzoru, z powiadomieniem Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru inwestorskiego
przeprowadzi czynnosci odbiorowe w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do wspotpracy z Zamawiajacym przy uzyskaniu
wszystkich niezbednych dokumentéw (w przypadku stwierdzenia ich braku) w postepowaniu zwiazanym
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do rozliczenia inwestycji w terminie 30 dni od daty
odbioru koncowego oraz sprawdzenia dokumentacji powykonawczej budowy (przed odbiorem koncowym).

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiazany do skutecznego wyegzekwowania od wykonawcy
robot przedtozenia Zamawiajacemu dokumentu gwarancyjnego jak rowniez prawidtowego rozliczenia
inwestycji.

7. Potwierdzenie w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robdt oraz zapisu Kierownika budowy

o gotowosci do odbioru.

Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie gwaranciji, rekojmi:

1. Udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad.
2. Kontrola usuniecia wad i wykonywania robot naprawczych przez wykonawce robot, protokolarne

odbiory tych robét.
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3. Wspotudziat, w niezbednym zakresie, wraz z Zamawiajacym w przygotowaniu rozliczen ewentualnych
dofinansowan przedsiewziecia z funduszy zewnetrznych.
4. Udziat w czynnosciach kontrolnych - przegladzie przed uptywem okresu gwarancji w przypadku jego

zorganizowania przez Zamawiajacego lub uzytkownika obiektu.

Gwarancja i rekojmia inspektora nadzoru inwestorskiego:

1. Prace i ustugi wykonane w ramach niniejszej Umowy objete sg gwarancjg jakosci. Okres gwarancji na
Ustugi Wykonawcy rozpoczyna sie¢ w momencie protokolarnego potwierdzenia usunigcia wszystkich wad i
usterek wykrytych w ramach odbioru koncowego i trwa do zakonczenia okresu gwarancji udzielonej przez
Gtownego wykonawce robdt, nie krocej niz 60 miesiecy od dnia podpisania przez ostatniego
z Wykonawcow Robot i Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot.

2. Udzielenie gwarancji oznacza, ze Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot Umowy zostat wykonany bez
wad i nalezycie, a w przypadku ujawnienia sie wady w przedmiocie Umowy, Wykonawca ponosi z tego
tytutu odpowiedzialnos¢ okreslona w Umowie i w przepisach prawa z tytutu nienalezytego wykonania
zobowigzania.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne prawne wykonanych
w ramach realizacji niniejszej Umowy prac i Ustug oraz wszelkich opracowan, w tym Utworow,
wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy, jezeli otrzymat od Wykonawcy wadliwe opracowanie, a wady tej nie mogt stwierdzic,
przyjmujac opracowanie, moze pisemnie Wykonawcy, aby w wyznaczonym, nie dtuzszym niz 7 dni
terminie usunat stwierdzone wady na swoj koszt, bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym naktadow
finansowych.

5. Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy zostaje rozszerzona
do czasu uptywu okresu gwarancji o ktorym mowa w ust. 1 oraz § 3 Umowy.

6. Po stwierdzeniu usunieciu wad Strony sporzadza ,,protokot usuniecia wad”.

7. Jezeli Roboty, ktore zrealizowano na podstawie wadliwie wykonanych przez Wykonawcy opracowan,
a wady tej nie mozna byto stwierdzi¢ przyjmujac takie opracowania, nie osiggnety zatozonych parametrow
technicznych lub uzytkowych, Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia swoich roszczen z polisy
ubezpieczeniowej Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest usunaé dostrzezone wady najpdzniej w terminie 7 dni od dnia ich
pisemnego zgtoszenia, chyba ze usuniecie wady wymagac¢ bedzie dtuzszego terminu lub beda one
pozostawaty w sprzecznosci z bezwzglednie obowiazujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi. W
przypadku, gdy usuniecie wady nie bedzie mozliwe w terminie, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca wraz
z Zamawiajacym uzgodni termin usuniecia tej wady, nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia wad.

W przypadku, gdy niemoznos¢ usuniecia wady bedzie wynika¢ ze sprzecznosci z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na pismie
Zamawiajacemu stosownych wyjasnien dotyczacych zaproponowanych w opracowaniu rozwiazan oraz
wyjasnienia watpliwosci i ustalenia terminu oraz sposobu usuniecia wady.

9. Strony wytaczaja mozliwo$¢ odstapienia od Umowy jako uprawnienia wynikajacego z przepisow o
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rekojmi, Wykonawca bedzie zobowiazany do usuniecia wad pod rygorem skorzystania z wykonania
zastepczego na zasadach okreslonych w ust. 13.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji lub rekojmi za wady takze po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli przed uptywem okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi,
wada zostata zgtoszona Wykonawcy.

11. W okresie gwarancji jakosci lub zobowiazuje sie do usuniecia wad w Ustugach lub do nadzorowania
usuniecia przez Wykonawce Robdt wad Robotach, jezeli wady te powstaty na skutek dziatan lub zaniechan
Wykonawcy, lub do ktorych powstania Wykonawca przyczynit sie w jakimkolwiek zakresie.
12. Zgtoszenie wady lub usterki dokonywane bedzie przez Zamawiajacego pisemnie lub poczta
elektroniczna.

13. Jezeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiajacego odpowiednim terminie, nie podejmie
dziatan zmierzajacych do usuniecia wad w Ustugach lub do nadzorowania usuniecia przez Wykonawce
Robot wad w Robotach, do ktorych powstania Wykonawca przyczynit sie w jakimkolwiek zakresie, albo w
odpowiednim terminie wady nie zostang usuniete, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, moze powierzy¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskiwania zgody sadu powszechnego, oraz moze pokry¢ koszty z tym zwiazane z kwoty Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy.

14. Roszczenia z tytutu rekojmi za wady nie ograniczaja, jak rowniez nie wytaczaja prawa Zamawiajacego
do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie Zamawiajacego na zasadach ogélnych prawa

cywilnego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik NR 4 do Umowy
NE e .

KLAUZULA INFORMACYJNA - UMOWY Z KONTRAHENTAMI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiazujacego od 25 maja 2018 r., informuje, iz:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Slaskiej, ul.
Hallera 14a, 41-709 Ruda Slaska. Kontakt z administratorem jest mozliwy takze za pomoca adresu
mailowego: info@mosir.rsl.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Aleksandra Cnota-Mikotajec. Kontakt z inspektorem jest mozliwy za
pomoca adresdéw mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zawarcia oraz realizacji podpisanej umowy, a takze
w celach zwiazanych z dochodzeniem ewentualnych roszczen, odszkodowan na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b, ¢, f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:

a) organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajacych na zlecenie
organow wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktore wynikaja z przepisow powszechnie
obowiazujacego prawa,

b) inne podmioty, ktore na podstawie stosownych umoéw podpisanych z administratorem przetwarzaja jego
dane osobowe,

c) podmioty realizujace zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank,
dostawca oprogramowania dziedzinowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do realizacji umowy lub przez
okres niezbedny do dochodzenia roszczen z niej wynikajacych, lecz nie krocej, niz przez okres wynikajacy
z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich lub organizacji miedzynarodowych.
7. Ma Pani/Pan prawo zadania od Administratora:

a) dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

¢) do usuniecia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 RODO,

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e) do przenoszenia danych,

f) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczacych praw okreslonych powyzej (lit. a-f) nalezy
skontaktowac sie z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych.

9. Przystuguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

10. Podanie przez Panstwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencja ich
niepodania bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy.

11. Pani/Pana dane moga by¢ przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.
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Zatacznik NR 5 do Umowy
NE e .

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze nie jestem:

1)  wykonawca wymienionym w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006
z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacego srodkow ograniczajacych w zwiazku z sytuacja na Biatorusi
i udziatem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z p6zn. zm.),
zwanego dalej ,rozporzadzeniem 765/2006” i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie srodkow ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralnosc
terytorialng, suwerennosc i niezaleznosc¢ Ukrainy lub im zagrazajacych (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str.
6, z pozn. zm.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem 269/2014” albo wpisanego na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. 2025, poz. 514

Z pozn. zm.);

2) wykonawca, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest
osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014” albo
wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata
wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoélnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa

narodowego (tekst jednolity Dz. U. 2025, poz. 514 z p6zn. zm.);

3) wykonawca, ktorego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub
bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (tekst jednolity Dz. U. 2025, poz.

514 z pézn. zm.).

-------------------------------------------------------

Podpis i pieczatka Wykonawcy
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Ruda Slaska, dniad .eeeeeeveereeereesseeeesveenens

Wykonawca

OSWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIE Z PROCEDURA ZGLOSZEN WEWNETRZNYCH

obowiazujaca w Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie Slaskiej

Oswiadczam, ze zaznajomitem sie/zaznajomitam sie z trescia Procedury Zgtoszen

Wewnetrznych obowiazujacej w Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Rudzie Slaskiej.

Czytelny podpis Wykonawcy



